BID RESULTS

| BID RESULTS FROM 8/31/2023 |  |  |  | Ryan Overman (714) 323-2324 RJ NOBLE | Distr ALL) | Gordon Kline (951) 736-7600 AAA (D | Distr 1) | Gordon Kline (951) 736-7600 AAA (D | istr 2) | Gordon Kline (951) 736-7600 AAA (D | istr 3) | Gordon Kline (951) 736-7600 AAA (D | istr 4) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Item | Description | Est Qty | Unit | Unit Price | items \#1 -\# 4 over 3 years | Unit Price | items \#1 -\# 4 over 5 years | Unit Price | items \#1-\#4 over 5 years | Unit Price | items \#1-\#4 over 5 years | Unit Price | items \#1 \# 4 over 5 years |
| 1 | Bonding, Insurance, and Mobilization | 1 | LS | \$750,000 | \$250,000.00 | \$900,000 | \$180,000.00 | \$500,000 | \$100,000.00 | \$700,000 | \$140,000.00 | \$700,000 | \$140,000.00 |
| 2 | Traffic Control | 1 | LS | \$1,100,000 | \$366,667.00 | \$5,500,000 | \$1,100,000.00 | \$3,150,000 | \$630,000.00 | \$4,300,000 | \$860,000.00 | \$4,625,000 | \$925,000.00 |
| 3 | Traffic stripes, pavement markings \& TOMS | 1 | LS | \$900,000 | \$300,000.00 | \$1,800,000 | \$360,000.00 | \$1,000,000 | \$200,000.00 | \$1,400,000 | \$280,000.00 | \$1,500,000 | \$300,000.00 |
| 4 | Re-setting Centerline Ties and Permanent Survey Markers | 1 | LS | \$900,000 | \$300,000.00 | \$750,000 | \$150,000.00 | \$400,000 | \$80,000.00 | \$600,000 | \$120,000.00 | \$600,000 | \$120,000.00 |
| 5 | Uniform Cold milling 2" thickness | 1 | SF | \$1.15 | \$1.15 | \$0.75 | \$0.75 | \$0.75 | \$0.75 | \$0.75 | \$0.75 | \$0.75 | \$0.75 |
| 6 | Remove 4" AC Base after Cold Mill (Dig-Out) and Construct Base Course | 1 | SF | \$15 | \$15.00 | \$12 | \$12.00 | \$12 | \$12.00 | \$12 | \$12.00 | \$12 | \$12.00 |
| 7 | Leveling course $1^{\prime \prime}$ thick ( $3 / 8$ " mix) | 1 | TON | \$300 | \$300.00 | \$202 | \$202.00 | \$202 | \$202.00 | \$202 | \$202.00 | \$202 | \$202.00 |
| 8 | Asphalt Rubber Hot Mix (ARHM) 1" Finish Course | 1 | TON | \$275 | \$275.00 | \$230 | \$230.00 | \$230 | \$230.00 | \$230 | \$230.00 | \$230 | \$230.00 |
| 9 | Remove and Replace Traffic Loop Detectors | 1 | EA | \$2,000 | \$2,000.00 | \$1,500 | \$1,500.00 | \$1,500 | \$1,500.00 | \$1,500 | \$1,500.00 | \$1,500 | \$1,500.00 |
| 10 | Adjust Manholes \& Vaults to grade within roadway | 1 | EA | \$2,800 | \$2,800.00 | \$1,800 | \$1,800.00 | \$1,800 | \$1,800.00 | \$1,800 | \$1,800.00 | \$1,800 | \$1,800.00 |
| 11 | Adjust Utility Covers and Utility Boxes to grade within roadway (gas, water, oil, monitoring well, and similar) | 1 | EA | \$2,800 | \$2,800.00 | \$1,500 | \$1,500.00 | \$1,500 | \$1,500.00 | \$1,500 | \$1,500.00 | \$1,500 | \$1,500.00 |
| 12 | [DELETABLE] Geotextile Removal and Disposal | 1 | SF | \$0.15 | \$0.15 | \$0.25 | \$0.25 | \$0.25 | \$0.25 | \$0.25 | \$0.25 | \$0.25 | \$0.25 |
| 13 | [DELETABLE] Unsuitable Material | 1 | CY | \$500 | \$500.00 | \$450 | \$450.00 | \$450 | \$450.00 | \$450 | \$450.00 | \$450 | \$450.00 |
| 14 | ALLOWANCE | 1 | LS | \$300,000 | \$300,000.00 | \$300,000 | \$300,000.00 | \$300,000 | \$300,000.00 | \$300,000 | \$300,000.00 | \$300,000 | \$300,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

